

**Miglioramento antisismico della Casa Comunale di Calvanico (SA)
 QUADRO ECONOMICO**

	Importo lordo lavori	€ 749.067,96
	Sicurezza	€ 30.846,23
A	Totale lavori	€ 779.914,19

B	Somme a disposizione	€ 385.097,41
----------	-----------------------------	---------------------

	Importo IVA sui lavori (10%)	€ 77.991,42
	spese tecniche per incentivo art.113 d.lgs. 50/2016	€ 15.598,28
	spese tecniche progetto esecutivo e CSP	€ 38.400,00
	IVA e cassa su competenze tecniche	€ 1.536,00
	spese tecniche DL contabilità, CSE e collaudo statico	€ 77.250,00
	IVA e cassa su competenze tecniche	€ 20.764,80
	Supporto al RUP	€ 31.500,00
	IVA e cassa su competenze tecniche	€ 8.467,20
	accertamenti di laboratorio/smaltimenti	€ 10.000,00
	accordi bonari	€ 15.598,28
	spese pubblicità/commissioni/ANAC/richieste pareri	€ 10.000,00
	imprevisti sui lavori	€ 77.991,42

	Costo totale dell'intervento	€ 1.165.011,60
--	-------------------------------------	-----------------------

Li 28.12.2020